



ACTA DA MESA PARA A CONTRATACIÓN OBRA "MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DUN CAMIÑO ENTRE OS NÚCLEOS RURAIS DE O REMESAL E CASAS NOVAS. PLAN MARCO: Mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias 2016". A PERTURA SOBRE Nº 2 . PROPOSTA ECONÓMICA.

Na Casa Consistorial do Concello de Tui e ás dez horas e vinte minutos do día 25 de agosto de 2016, constitúese a correspondente MESA DE CONTRATACION, presidida por D. Miguel Angel Capón Rey, alcalde en funcións por resolución delegación da Alcaldía de data 10/08/2016, actuando como vogais, a interventora acctal. do concello D^a. Eulogia Paramos Estévez, a secretaria acctal. do concello D^a María Jesús Blanco Martínez, o enxeñeiro técnico municipal D. Fabián Barreiro González, e actuando de secretaria da Mesa a funcionaria D^a Amalia González Solla.

A Mesa de Contratación celebrada en acto anterior na mesma data, acordou admitir a tódalas empresas presentadas á licitación.

A continuación se procede á apertura do sobre nº 2 , que, de conformidade cos criterios cuantificables de forma automática que se indican no prego de cláusulas administrativas aprobado, son:

Proposición económica. Baixas ofertadas sobre o prezo total do contrato, ata un máximo de 50 puntos.

Melloras.-

a. REDUCCIÓN DO PRAZO DE EXECUCIÓN DA OBRA.- O proxecto contempla un prazo de execución de 30 días. Proponse a valoración cun punto e medio (1,5) por cada día que se reduza dito prazo, cun máximo de vinte e catro (24) puntos por este aspecto, é dicir, dezaseis (16) días de prazo de redución, quedando un prazo de execución para a total tramitación das obras de catorce (14) días. De conformidade co proxecto técnico, cláusula 17 da memoria, o contratista estará na obriga de presentar coa oferta un programa de traballo diario que xustifique o prazo ofertado e reflecta con total claridade as obras a executar diariamente.

b. CREACIÓN DUN PRAZO DE MANTENIMENTO. O proxecto non contempla un prazo de mantemento. Se valorará o mantemento da obra executada a base de limpeza de marxes, etc. con tres puntos e medio (3,5) por cada ano que se manteña, cun máximo de (14) puntos por este aspecto, é dicir, catro (4) anos a maiores, facendo un total de cinco(5) anos de mantemento.

c. INCREMENTO DO PRAZO DE GARANTÍA. O proxecto contempla un prazo de garantía de un (1) ano. Se valorará con seis (3) puntos por cada ano que se aumente dito prazo, cun máximo de vinte e catro (12) puntos por este aspecto, é dicir, catro (4) anos a maiores, facendo un total de cinco (5) anos de prazo de garantía.

O orzamento de licitación do contrato ascende a :

Orzamento base: 65.675,79€.

IVE 21%: 13.791,92€

Orzamento total: 79.467,71€

As ofertas presentadas polas empresas son:

EMPRESA	IMPORTE ENGADIDO IVE	Reducción Prazo Execución	Prazo Mantemento	Incremento Garantía.
Obras, Transportes, Construcciones Fontefría, S.L.U.	49.803,60 €	16 días	5 anos	4 anos
Excavaciones y Construcciones Manuel Pérez Portela, S.L	67.507,82 €	16 días	4 anos a maiores	4 anos
Construccións, Obras e Viais, S.A (COVSA)	46.019,75 €	16 días	5 anos	4 anos
Nexia Infraestructuras, S.L.U.	53.998,31 €	16 días	5 anos	4 anos
Plaintec Obras y Servicios, S.L.	48.864,64 €	16 días	4 anos a maiores	4 anos

Construcciones Fechi, S.L.	48.093,81 €	16 días	4 anos a maiores	4 anos
Servicon Saneamiento y Obras, S.L.U.	74.318,20 €	16 días	4 anos a maiores	4 anos
Arines Obras y Proyectos, S.L.	65.250,94 €	16 días	1 ano a maiores	4 anos
Construcciones Janasu, S.L.	75.812,20 €	16 días	4 anos a maiores	4 anos
Construcciones Villa y Sambade, S.L. (COVISAM, S.L.)	49.714,94 €	16 días	4 anos a maiores	4 anos
Interiores Cabeza, S.L.	77.075,73€	16 días	4 anos a maiores	4 anos
Narom, S.L.	55.388,98 €	16 días	5 anos	4 anos
Isidro Benade Empresa Constructora, S.L.	49.285,83 €	16 días	4 anos a maiores	4 anos
Sestrama-09, S.L.	48.483,20 €	16 días	4 anos a maiores	4 anos
Hordescon, S.L.	60.861,83 €	16 días	1 ano	1 ano
Asfalgal Técnicas Viarias, S.L.	56.604,85 €	16 días	2 anos	2 anos
Construcciones Vale, S.L.	54.785,04 €	16 días	4 anos	4 anos
Marconsa	52.861,88 €	16 días	2 anos	1 ano
PROMEDIO	57.485,08 €			
LIMITE BAIXA TEMERARIA	51.736,57 €			

O prego de cláusulas administrativas que rexe a contratación, na cláusula 17º, establece (...) "*Considerarase que a oferta contén valores anormais ou desproporcionados nos seguintes casos:*

- a) *Se o contrato debe adjudicarse tendo en conta un único criterio de valoración, cando se cumpra o disposto no artigo 85 do Regulamento xeral da LCAP.*
- b) *Cando a adjudicación deba facerse tendo en conta máis de un criterio de adjudicación, sempre que o prezo ofertado sexa inferior nun 10% á media do total dos ofertados. Se só existe unha oferta presentada, se considerará anormal ou desproporcional aquela inferior a un 25% do tipo de prezo de licitación.*

En base ao indicado anteriormente, os membros da mesa de contratación expresan a existencia de oferta anormal ou desproporcionada dos seguintes licitadores:

1. Obras, Transportes, Construcciones Fontefría, S.L.U
2. Construcións, Obras e Viais, S.A. (Covsa)
3. Plaintec Obras y Servicios, S.L.
4. Construcciones Fechi, S.L.U.
5. Construcciones Villa y Sambade, S.L. (COVISAM, S.L.)
6. Isidro Benade Empresa Constructora, S.L.
7. Sestrama-09, S.L.

Á vista do anterior e co obxecto de determinar se a oferta presentada polas empresas que incorren en baixa temeraria pode ser desproporcionada ou anormal, e tendo en conta a regulación establecida ao efecto nos artigos máis arriba transcritos, a Mesa de Contratación, por unanimidade dos membros presentes ACORDA:

Primeiro.- Solicitar ás empresas que incorren en baixa temeraria, que se indican a continuación, xustificación da viabilidade da proposta económica presentada no tocante á axeitada xustificación dos prezos ofertados e relación entre a solvencia da empresa e a oferta presentada:

1. Construcciones Fontefría, S.L.U
2. Construcións, Obras e Viais, S.A. (Covsa)
3. Plaintec Obras y Servicios, S.L.
4. Construcciones Fechi, S.L.U.
5. Construcciones Villa y Sambade, S.L. (COVISAM, S.L.)



6. Isidro Benade Empresa Constructora, S.L.
7. Sestrama 09, S.L.

Segundo.- Outorgar un prazo de tres días hábiles ao licitador dende o día seguinte da recepción desta comunicación vía correo electrónico ao efecto de presentar a xustificación solicitada.

Terceiro.- Unha vez rematado o prazo, proceder a remitir a oferta e xustificación presentada ao técnico municipal para a emisión do informe ao que fai referencia o art. 152.3 do TRLCSP.

De seguido se estende a presente acta, que trala súa lectura é asinada por tódolos asistentes, do que eu secretaria, dou fe.

A MESA DE CONTRATACION.

O ALCALDE EN FUNCIÓNS

A SECRETARIA DA MESA

Asdo: Miguel Ángel Capón Rey

Asdo. Amalia González Solla

VOGAIS:

A INTERVENTORA ACCTAL

A SECRETARIA ACCTAL. DO CONCELLO.

Asdo: Eulogia Paramos Estévez.

Asdo: María Jesús Blanco Martínez

O ENXEÑEIRO TÉCNICO MUNICIPAL

Asdo: Fabián Barreiro González

