



ACTA DE CONSTITUCION DA MESA PARA A CONTRATACIÓN DA OBRA " ARRANXO DA TARIMA DO PASEO FLUVIAL DE TUI". APERTURA SOBRE Nº 2 " APERTURA DE PROPOSTAS ECONÓMICAS".

Na Casa Consistorial do Concello de Tui e ás trece horas do día 24 de abril de 2015, constitúese a correspondente MESA DE CONTRATACION, formada polos seguintes membros:

Presidente: D. Moisés Rodríguez Pérez, Alcalde-Presidente.

Vogais: D^a Irene Suárez López, secretaria do concello.
D. Aitor Iglesias Monzón, interventor do concello.
D. José Manuel Ferreiroa González, arquitecto técnico municipal.
D. José A. Villaverde Rocha, concelleiro delegado de persoal, formación, emprego e alumeado público.

Secretaria: D^a María Jesús Blanco Martínez, funcionaria do concello.

1º.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Tui, en sesión celebrada o 19 de febreiro de 2015, acordou aprobar a contratación da obra "Arranxo da Tarima do Paseo Fluvial de Tui", aprobándose proxecto técnico das obras, redactado polo arquitecto municipal, e autorizándose o gasto por un total de 100.183,62€(Orzamento base: 82.796,38€. IVE 21% 17.387,24€), así como prego de cláusulas administrativas.

2º.- Publicado anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia e Perfil do Contratante con data 9 de marzo 2015, remata o prazo de presentación de propostas o día 4 de abril 2015.

3º.- Unha vez que rematou o prazo de presentación, preséntanse á licitación as seguintes empresas:

- 1.- R.E. nº 2941 de 30/03/2015.- AFES MONDIAL SERVICES, de Tui.
- 2.- R.E. nº 2963 de 31/03/2015.- CONSTRUCCIONS, OBRAS E VIAIS, S.A. (COVSA), de Pontevedra.
- 3.- R.E. nº 2965 de 31/03/2015.- YACHT PORT MARINAS, SL, de Pazos de Borbén.
- 4.- R.E. nº 3012 de 01/04/2015.- CARPINTERIA RAMOS, S.L., de Rebordans-Tui.
- 5.- R.E. nº 3013 de 01/04/2015.- CIVIS GLOBAL, S.L., de Vigo.
- 6.- R.E. nº 3014 de 01/04/2015.- CONSTRUCCIÓN S SEOVI, S.L., de Tui.
- 7.- R.E. nº 3015 de 01/04/2015.- CONSERVIA REHABILITACIÓN E SERVICIOS, de Pontevedra.
- 8.- R.E. nº 3016 de 01/04/2015.- NATURGALIA, S.L., de Caldas de Reis.
- 9.- R.E. nº 3017 de 01/04/2015.- MONCOSA OHS, S.A., de Pontevedra.
- 10.- R.E. nº 3021 de 01/04/2015.- CONSTRUCCIÓN S BOALVA, S.L., de Ourense.
- 11.- R.E. nº 3058 de 04/04/2015.- CONSTRUCCIÓN S CASTRO FIGUEIRO, S.L., de Redondela.
- 12.- R.E. nº 3059 de 04/04/2015.- INFRAESTRUCTURAS STRADIA, de Pontevedra.
- 13.- R.E. nº 3060 de 04/04/2015.- DINEGA, S.L., de Narón.
- 14.- R.E. nº 3065 de 04/04/2015.- NAROM, S.L., de Porriño.

4º.- Con data 20/04/2015 reúnese a Mesa de Contratación aos efectos de apertura da documentación administrativa, sobre nº 1. Requirida documentación á mercantil Carpintería Ramos, S.L., a Mesa de Contratación, con data 22 de abril, por unanimidade, acorda:

1º.- Non admitir á empresa Carpintería Ramos, S.L., á licitación dado que o seu obxecto social non se adecúa ao obxecto contractual.

2º.- Admitir ao resto das empresas presentadas.

3º.- Convocar á Mesa de Contratación para apertura de propostas económicas para o vindeiro venres, día 24 de abril, ás 13,00 horas, en acto público no Salón de Sesións do concello.

Unha vez exposto os antecedentes, a Mesa de Contratación procede á apertura das propostas económicas presentadas polos licitadores admitidos, indicando a continuación a oferta presentada de cada licitador:

- AFES MONDIAL SERVICES, S.L., que presenta:

Oferta económica: Base: 72.918,77€. IVE: 15.312,94€. Total: 88.231,71€.

Oferta melloras:

Incremento do prazo de garantía: incrementa en 1 ano.
Incremento da cantidade económica destinada a control de calidade: 3%.
Creación dun prazo de mantemento: 2 anos.

- **CONSTRUCCIONS, OBRAS E VIAIS (COVSA), que presenta:**

Oferta económica: Base: 69.590,36 IVE: 14.613,98€. Total: 84.204,34€.

Oferta melloras:

Incremento do prazo de garantía: incrementa en 4 anos.
Incremento da cantidade económica destinada a control de calidade: 3%
Creación dun prazo de mantemento: 5 anos.

- **YACHT PORT MARINAS, S.L, que presenta:**

Oferta económica: Base: 82.696,60. IVE: 17.366,29. Total: 100.062,88.

Oferta melloras:

Incremento do prazo de garantía: incrementa en 4 anos.
Incremento da cantidade económica destinada a control de calidade: 3%.
Creación dun prazo de mantemento: 5 anos.

- **CIVIS GLOBAL, S.L., que presenta:**

Oferta económica: Base: 68.530,00. IVE: 14.391,30. Total: 82.921,30.

Oferta melloras:

Incremento do prazo de garantía: incrementa en 4 anos.
Incremento da cantidade económica destinada a control de calidade: 2%.
Creación dun prazo de mantemento: 5 anos.

- **CONSTRUCCIONES SEOVI, SL, que presenta:**

Oferta económica: Base: 71.930,00 IVE: 15.105,30. Total: 87.035,30.

Oferta melloras:

Incremento do prazo de garantía: incrementa en 4 anos.
Incremento da cantidade económica destinada a control de calidade: 1.330€.
Creación dun prazo de mantemento: 1 ano.

- **CONSERVIA REHABILITACIÓN Y SERVICIOS, SL, que presenta:**

Oferta económica: Base: 68.853,47. IVE: 14.459,23. Total: 83312.70.

Oferta melloras:

Incremento do prazo de garantía: incrementa en 4 anos.
Incremento da cantidade económica destinada a control de calidade: 3%.
Creación dun prazo de mantemento: 5 anos.

- **NATURGALIA, S.L., que presenta:**

Oferta económica: Base: 78.400,00. IVE: 16.464,00. Total: 94.864.00

Oferta melloras:

Incremento do prazo de garantía: incrementa en 4 anos.
Incremento da cantidade económica destinada a control de calidade: 3% .
Creación dun prazo de mantemento: 5 anos

- **MONCOSA OHS, S.A., que presenta:**

Oferta económica: Base: 75.245,35. IVE: 15.801,52. Total: 91.046,87

Oferta melloras:

Incremento do prazo de garantía: incrementa en 2 anos.
Incremento da cantidade económica destinada a control de calidade: 3%.
Creación dun prazo de mantemento: 3 anos

- **CONSTRUCCIONES BOALVA, S.L., que presenta:**

Oferta económica: Base: 68.058,63. IVE: 14.262,31. Total: 82.350,94.

Oferta melloras:



Incremento do prazo de garantía: incrementa en 3 anos.

Incremento da cantidade económica destinada a control de calidade: 3%

Creación dun prazo de mantemento: 2 anos.

- **CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO, S.L.**, que presenta:

Oferta económica: Base: 65.436,17. IVE: 13.741,59. Total: 79.177,76.

Oferta melloras:

Incremento do prazo de garantía: 5 anos.

Incremento da cantidade económica destinada a control de calidade: 3% .

Creación dun prazo de mantemento: 5 anos.

- **STRADIA INFRAESTRUCTURAS**, , que presenta:

Oferta económica: Base: 76.652,89. IVE: 16.097,11. Total: 92.750,00.

Oferta melloras:

Incremento do prazo de garantía: incrementa en 4 anos.

Incremento da cantidade económica destinada a control de calidade: 3% .

Creación dun prazo de mantemento: 5 anos.

- **DINEGA, S.L.** que presenta:

Oferta económica: Prezo total de 88.139,91€.

Oferta melloras:

Incremento do prazo de garantía: incrementa en 4 anos.

Incremento da cantidade económica destinada a control de calidade: 1.800 €.

Creación dun prazo de mantemento: 5 anos.

- **NAROM, S.L.** que presenta:

Oferta económica: Base: 72.281,24. IVE: 15.179,06. Total: 87.460,30.

Oferta melloras:

Incremento do prazo de garantía: incrementa en 4 anos.

Incremento da cantidade económica destinada a control de calidade: 2.087,30 €, antes de impostos.

Creación dun prazo de mantemento: 2 anos.

De seguido se estende a presente acta, que trala súa lectura é asinada por tódolos asistentes, do que eu secretaria, dou fe.

A MESA DE CONTRATACION.
O ALCALDE

A SECRETARIA DA MESA

Asdo: Moisés Rodríguez Pérez

Asdo. M^a Jesús Blanco Martínez

VOGAIS:

A SECRETARIA DO CONCELLO.

O INTERVENTOR DO CONCELLO

Asdo: Irene Suárez López.

Asdo. Aitor Iglesias Monzón.

O ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL

O CONCELLEIRO DE PERSOAL, FORMACION
EMPREGO E ALUMEADO PUBLICO

Asdo. José Manuel Ferreiroa González.

Asdo. José Angel Villaverde Rocha.

